

«Especialista en acompañamiento Administrativo y contable de organizaciones de Productoras de Cacao Tumbes»

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar las capacidades organizativa y comercial de organizaciones de productores en la cadena cacao fino de aroma orgánico y sostenible a la organización de Tumbes.

OBJETIVO ESPECIFICO

- Acompañamiento para mejorar su sistema contable,
- Fortalecimiento en capacidades Comercial, administrativas contables

ANTECEDENTES

Mediante convenio No. AFDCZZ2355 01 de fecha 21 de mayo de 2019, la Agencia Francesa de Desarrollo en adelante AFD, otorga una subvención a Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières - AVSF, el 01 de mes de septiembre firmó un convenio con PROGRESO (Promoción de la Gestión Rural Económica y Social), para la coejecución del Proyecto en Perú de los componentes 1 y 2.

Este Proyecto tiene costos elegibles desde el primero de setiembre de 2019, hasta el 30 de noviembre de 2022.

Es un proyecto que involucra tres países, a desarrollarse en Ecuador, Perú, Colombia en ámbitos donde se produce cacao fino de aroma orgánico solidario, donde se acompañará a las organizaciones de Productores de cacao, en la gestión organizativa y calidad de cacao fino de aromas orgánico y de comercio Justo (solidario).

En el proyecto, en el componente 2, se establece realizar la asesoría a 8 organizaciones de las regiones priorizadas por el Proyecto en el marco de la gestión administrativa, contable y comercial.

JUSTIFICACIÓN

La organización de Tumbes recibió auditoria contable durante el periodo 2019 – 2020, se encontraron limitaciones en su modelo organizativo y desactualización en sus documentos de gestión, dichos trabajos hacen necesario un acompañamiento principalmente presencial, por lo que es necesario fortalecer a la organización y ayudarle a retomar su trabajo organizativo comercial, que se realizará desde el proyecto cacao Bioandino, a través de la intervención de consultores.

Proyecto

Cacao BioAndino

LOCALIDAD

Región: Tumbes

Provincias: Zarumilla

Distrito: Papayal

Localidad: Uña de Gato

DURACIÓN DEL TRABAJO

40 días calendarios

EQUIPO DE TRABAJO

El/la consultor/a (s) coordinará (n) con el responsable interno de Proyecto y la Administración respectiva por parte de la ONG PROGRESO

PRODUCTOS Y ACCIONES REQUERIDOS

- a) Actualización de auditoria
- b) Análisis de estados financieros del año 2021 y 2022 (con corte al mes mayo)
- c) Formar y capacitar a los encargados de la contabilidad, encargado de ventas y directivos en la legislación contable de cooperativa, según ley 31335 “Ley de Perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias”
- d) Plan presupuestal, financieros y de ventas (realizado participativamente con gerencia y directivos).
- e) construir según sus operaciones comerciales y financieras la propuesta del manual de políticas y procedimientos contables a aplicar durante el ejercicio fiscal.
- f) Determinar el costo operativo de la organización, su punto de equilibrio
- g) Actualización de estatutos y reglamento interno
- h) Construcción participativa del MOF según sus actividades actuales.
- i) Un taller de marketing para mercado local
- j) Otra actividad estratégica identificadas por la cooperativa.

Proyecto

Cacao BioAndino

PERFIL DEL CONSULTOR O CONSULTORES

Se recomienda que el consultor y/o equipo de trabajo tengan formación en: Administración, contabilidad, carreras afines; **con cinco años** de experiencia en asesoría empresarial de cooperativas, experiencias en redacción de documentos. Conocer la cadena productiva del cacao y las tendencias del mercado, dominio de Word y Excel, conocimiento de manejo de plataformas virtuales para, reuniones específicas.

Capacidad de trabajo en equipo, de adaptación, innovación y autonomía, Capacidad para interactuar con los productores y hablen o dominan el español,

Disponibilidad Inmediata

RENUMERACIÓN

El costo base de la consultoría S/. 15,000 (quince mil con 00/100 soles), donde se incluye costo del servicio de consultoría, transporte, hospedaje, alimentación y material de capacitación.

Se realizará de acuerdo con la siguiente entrega de productos

- 40% a la Firma de Contrato y Propuesta Técnica y Económica (que incluye Plan de Trabajo) y la carta de integración y ética del consultor.
- 60 % a la Presentación y aprobación del informe que contenga los productos requeridos.

MATERIAL Y LOGÍSTICA

La Asociación Regional de Productores de Cacao de Tumbes - ARPROCAT, podrán un espacio para él la realización del acompañamiento y capacitación. El trabajo se realizará en forma presencial..

CONDICIONES DE SEGUIMIENTO

El coordinador del proyecto o personal que director de PROGRESO designe, con previo acuerdo, realizará visitas con los directivos de la APPCACAO para verificar el cumplimiento de los productos alcanzar.

El director y/o administración pueden solicitar informes de avances cuando lo requieran,

Proyecto

Cacao BioAndino

PROCESO DE ADJUDICACIÓN

Los términos de referencia serán publicadas en las página web y Facebook de PROGRESO, también se renviarán correos a profesionales o instituciones para dar a conocer los TDR, las propuestas serán recibidas en el correo electrónico progreso@progreso.org.pe con copia a rtineo@progreso.org.pe y lrufino@progreso.org.pe. Recibidas las propuestas serán analizadas por un comité evaluador integrado por representantes de PROGRESO, siendo el comité evaluador por un número no mayor de 3 personas, ni menor de 2 personas.

FECHAS Y HORARIO DE PROCESO

Proceso	Fecha	Hora
Publicación de TDR	8 de junio 2022	12H00
Preguntas desde los ofertantes	8 de junio al 10 junio 2022	12H00
Recepción de ofertas	10 a 20 de junio 2022	12H00
Análisis de ofertas	20 a 24 junio 2022	14H00
Elaboración de contrato y determinación de plazos	24 al 28 de junio 2022	17H00
Adjudicación e inicio de consultoría y Firma de carta compromisos	30 Junio 2022	