

«Especialista en acompañamiento administrativo y contable de organizaciones de Productoras de Cacao APROCAM y CEPROAA»

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar las capacidades organizativa y comercial de organizaciones de productores en la cadena cacao fino de aroma orgánico y sostenible a las Cooperativas APROCAM y CEPROAA.

OBJETIVO ESPECIFICO

- Acompañamiento para mejorar su sistema contable,
- Fortalecimiento en capacidades administrativas contable

ANTECEDENTES

Mediante convenio No. AFDCZZ2355 01 de fecha 21 de mayo de 2019, la Agencia Francesa de Desarrollo en adelante AFD, otorga una subvención a Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières - AVSF, el 01 de mes de septiembre firmó un convenio con PROGRESO (Promoción de la Gestión Rural Económica y Social), para la coejecución del Proyecto en Perú de los componentes 1 y 2.

Este Proyecto tiene costos elegibles desde el primero de setiembre de 2019, hasta el 30 de noviembre de 2022.

Es un proyecto que involucra tres países, a desarrollarse en Ecuador, Perú, Colombia en ámbitos donde se produce cacao fino de aroma orgánico solidario, donde se acompañará a las organizaciones de Productores de cacao, en la gestión organizativa y calidad de cacao fino de aromas orgánico y de comercio Justo (solidario).

En el proyecto, en el componente 2, se establece realizar la asesoría a 8 organizaciones de las regiones priorizadas por el Proyecto en el marco de la gestión administrativa, contable y comercial.

JUSTIFICACIÓN

Una de las grandes limitaciones de las organizaciones de productores es el manejo del sistema contable conforme a la demanda de la ley, generando limitaciones con la SUNAT, es por ello que el 2019 se realizó auditorias contables, encontrándose fortalezas y debilidades de las cooperativas, obteniéndose un Plan de seguimiento, por la presencia de COVID 19, no se pudo operativizar el seguimiento ínsito de dicho plan, sin embargo en la actualidad existen condiciones apropiadas para su actualización y aplicación de

Proyecto

Cacao BioAndino

dicho plan y operativizarlo. Esto permitirá consolidar a las organizaciones en su manejo administrativo contable y comercial.

LOCALIDAD

Región: Amazonas

Provincias: Utcubamba y Bagua

Distrito Cajaruro, y Copallin

Localidad: Cajaruro y Copallin

DURACIÓN DEL TRABAJO

45 días calendarios

EQUIPO DE TRABAJO

El/la consultor/a (s) coordinará (n) con el responsable interno de Proyecto y la Administración respectiva por parte de la ONG PROGRESO

PRODUCTOS Y ACCIONES REQUERIDOS

- a) Actualización de auditoria
- b) Análisis de estados financieros del año 2021 y 2022 (con corte al mes mayo)
- c) Formar y capacitar a los encargados de la contabilidad, gerencia y directivos en la legislación contable de cooperativa, según ley 31335 “Ley de Perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias”
- d) Plan presupuestal, financieros y de ventas (realizado participativamente con gerencia y directivos).
- e) Actualizar según sus operaciones comerciales y financieras la propuesta del manual de políticas y procedimientos contables a aplicar durante el ejercicio fiscal.
- f) Determinar el costo operativo de la Cooperativas, su punto de equilibrio
- g) Planeamiento estratégico u operativo de corto o mediano plazo, con indicadores para medir desempeño.
- h) Otra actividad estratégica identificadas por la cooperativa.

Proyecto

Cacao BioAndino

PERFIL DEL CONSULTOR O CONSULTORES

Se recomienda que el consultor y/o equipo de trabajo tengan formación en: Administración, contabilidad, carreras afines; **con cinco años** de experiencia en asesoría empresarial de cooperativas, experiencias en redacción de documentos. Conocer la cadena productiva del cacao y las tendencias del mercado, dominio de Word y Excel, conocimiento de manejo de plataformas virtuales para, reuniones específicas.

Capacidad de trabajo en equipo, de adaptación, innovación y autonomía, Capacidad para interactuar con los productores y hablen o dominan el español,

Disponibilidad Inmediata

RENUMERACIÓN

El costo base de la consultoría S/. 20,000 (Veinte mil con 00/100 soles), donde se incluye costo del servicio de consultoría, transporte, hospedaje, alimentación y material de capacitación.

Se realizará de acuerdo con la siguiente entrega de productos

- 40% a la Firma de Contrato y Propuesta Técnica y Económica (que incluye Plan de Trabajo) y la carta de integración y ética del consultor.
- 60 % a la Presentación y aprobación del informe que contenga los productos requeridos.

MATERIAL Y LOGÍSTICA

Las Cooperativa CEPROA y APROCAM, podrán un espacio para él la realización del acompañamiento y capacitación. El trabajo se realizará en forma individualizada por cooperativa, el equipo de PROGRESO en la localidad facilitará los contactos y la convocatoria respectiva.

CONDICIONES DE SEGUIMIENTO

El coordinador del proyecto, previo acuerdo realizará visitas con los directivos de la APPCACAO para verificar el cumplimiento de los productos alcanzar.

El director y/o administración pueden solicitar informes de avances cuando lo requieran,

Proyecto

Cacao BioAndino

PROCESO DE ADJUDICACIÓN

Los términos de referencia serán publicadas en las página web y Facebook de PROGRESO, también se renviarán correos a profesionales o instituciones para dar a conocer los TDR, las propuestas serán recibidas en el correo electrónico progreso@progreso.org.pe con copia a rtineo@progreso.org.pe y lrufino@progreso.org.pe. Recibidas las propuestas serán analizadas por un comité evaluador integrado por representantes de PROGRESO, siendo el comité evaluador por un número no mayor de 3 personas, ni menor de 2 personas.

FECHAS Y HORARIO DE PROCESO

Proceso	Fecha	Hora
Publicación de TDR	4 de junio 2022	12H00
Preguntas desde los ofertantes	4 de junio al 7 junio 2022	12H00
Recepción de ofertas	7 a 14 de junio 2022	12H00
Análisis de ofertas	14 a 20 junio 2022	14H00
Elaboración de contrato y determinación de plazos	20 al 28 de junio 2022	17H00
Adjudicación e inicio de consultoría y Firma de carta compromisos	30 Junio 2022	