



El Proyecto de apoyo al desarrollo sostenible de un sector cacaotero de excelencia en Colombia, Ecuador y Perú.
Proyecto cacao BioAndino

Términos de Referencia

“Asistencia técnica a nivel regional: SAN MARTIN, para la implementación de validación/ marcha blanca de la plataforma Sistema de Producción de Cacao – SISPCA, que contribuya al posicionamiento del sector productivo cacaotero –cfaos en Perú, en los aspectos productivo-comerciales (arancelarios/tributarios)”

Descripción general	
Objeto	Asistir en las coordinaciones, organización y gestión de eventos de capacitación y validación durante la marcha blanca del Sistema de Productores de cacao – SISPCA, en el departamentos de San Martín, y proveer de retroalimentación sobre la funcionalidad del sistema.
Duración y fecha deseada	60 días con disponibilidad inmediata. – Fecha deseada de inicio de actividades 01 de septiembre del 2022.
Localización precisa de la zona de trabajo	San Martin.
Superior jerárquico del profesional	Raúl Tineo: Director Ejecutivo de PROGRESO
Otras personas involucradas	Jorge Calle, especialista en Política de PROGRESO Berónica Villela Administradora de PROGRESO

Términos de referencias del puesto	
Antecedentes	<p>Mediante convenio No. AFDCZZ2355 01 de fecha 21 de mayo de 2019, la Agencia Francesa de Desarrollo en adelante AFD, otorga una subvención a Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières AVSF, el 01 de mes de septiembre firmó un convenio con PROGRESO (Promoción de la Gestión Rural Económica y Social), para la co-ejecución del Proyecto en Perú de los componentes 1 y 2.</p> <p>Este Proyecto tiene costos elegibles desde el primero de setiembre de 2019, hasta el 30 de noviembre de 2022.</p> <p>Es un proyecto que involucra tres países, a desarrollarse en Ecuador, Perú, Colombia en ámbitos donde se produce cacao fino de aroma orgánico solidario, donde se acompañará a las organizaciones de Productores de cacao, en la gestión organizativa y calidad de cacao fino de aromas orgánico y de comercio Justo (solidario).</p> <p>En el proyecto, en el componente 2, se establece realizar la asesoría a 8 organizaciones de las regiones priorizadas por el Proyecto en el marco de la gestión administrativa, contable y comercial.</p> <p>Así mismo PROGRESO brindó el financiamiento para llevar a cabo la etapa 1 relacionada a la implementación des Sistema de Productores de Cacao – SISPCA, el mismo que actualmente requiere ser validado y retroalimentado por los actores clave que forman parte del sistema, por lo cual se ha optado realizar la marcha blanca en los departamentos de Piura, Tumbes, Amazonas y San Martín.</p>
Lógica de intervención	<p>La finalidad del Proyecto es Contribuir a la consolidación del sector cacaotero sostenible y de excelencia en Colombia, Ecuador y Perú</p> <p>El Objetivo del proyecto es: “Promover la competitividad y sostenibilidad de la cadena del CFA orgánico y sostenible en contextos nacionales favorables”, mediante:</p> <p>i) Una implementación de políticas y estrategias adecuadas,</p>

	<p>ii) Una consolidación de capacidades de Organización Productores y el fomento de sinergias entre actores de la cadena en la implementación de las acciones,</p> <p>iii) Una promoción de iniciativas de producción de cacao orgánico, sostenible y de comercio justo valorizando la producción campesina y las variedades locales.</p> <p>En Perú PROGRESO es el Ejecutor delegado que implementará los componentes 1 y 2: Componente 1: Fortalecimiento de Políticas Públicas; Componente 2: Fortalecimiento de las capacidades de los productores.</p>
<p>Justificación</p>	<p>El Perú es considerado como una de los países de mayor exportación de cacao orgánico y productor de cacao fino de aroma. En el marco del proyecto se viene impulsando la asociatividad empresarial de los productores en aspectos tales como el organizativo, productivo, comercial y de incidencia política. Los avances se están dando en una coyuntura socio-política de crisis sanitaria, económica, social y política; lo que demanda, mucho más que antes, el abordaje integral, multifactorial y sistémico en relación a la asistencia técnica que se requiere.</p> <p>Es necesario desarrollar conocimiento actualizado del estado situacional de la gestión de políticas públicas relacionadas con el desarrollo del sector productivo cacaotero, tanto a nivel central (multisectorial) como local, para identificar y sistematizar los aspectos de regulación, de financiamiento, y de mecanismos de prestación de servicios que se vienen implementando en dichos niveles. Asimismo, se requiere conocer las voluntades políticas y de compromiso efectivo de los diversos actores públicos y privados (en los que se incluye al sector cacaotero) para el debate y negociación de políticas públicas que se concreten en financiamiento y diversos servicios conexos a la actividad productivo-comercial, así como en procesos (permanentes o nominales) que corresponden a la gestión de dichos acuerdos.</p> <p>Actualmente, en el marco de la ley peruana de la producción orgánica, que otorga al SENASA la responsabilidad de apoyo a dicho tipo de producción; este órgano de línea del MINAGRI está validando un software que permitiría hacer seguimiento a la producción y comercialización de productos orgánicos, incluyendo de manera diferenciada, la correspondiente al CFAOS respecto del cacao convencional, denominado CCN51, con lo cual se busca visibilizar el área real sembrada de cacao fino de aroma con certificación orgánico y solidario – CAFAOS.</p> <p>Por su parte la Dirección de Estadística e Información Agraria del MIDAGRI, en miras a lograr contar con una base de datos única y estandarizada, requiere desarrollar un aplicativo digital para levantar información de la producción de cacao, incluyendo la específica al CFAOS, a cargo de los productores de cacao organizados en organizaciones de productores vinculadas a la APPCACAO, así como otros gremios u asociaciones. La evidencia que se genere con estas acciones, favorecerá la gestión de partidas arancelarias específicas y de políticas públicas relativas al sector cacaotero nacional.</p>
<p>Objetivo de la Consultoría</p>	<p>Objetivo General</p> <p>Contar con los servicios profesionales de 01 Especialista para asistir en las coordinaciones, organización y gestión de eventos de capacitación y validación durante la marcha blanca del Sistema de Producción de cacao – SISPCA, en el departamento de San Martín, y proveer de retroalimentación sobre la funcionalidad del sistema.</p>

	<p>Objetivos Específicos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar el grupo muestra de productores de cacao, a quienes se realizarán la capacitación, validación y retroalimentación del sistema. • Coordinar y gestionar eventos de capacitación y validación con el grupo muestra de productores. • Documentar las incidencias y lecciones aprendidas, que contribuyan en la mejora del sistema. • Consolidar el padrón de productores de cacao que participen del proceso de capacitación y validación. • Retroalimentar el esquema funcional del sistema con el equipo de trabajo y equipo funcional, sobre la base de la interacción de los productores con el sistema.
<p>Equipo de trabajo</p>	<p>El/a consultor/a (s) coordinará (n) con el responsable interno de Proyecto y la Administración respectiva por parte de la ONG PROGRESO; así como con el especialista que la Dirección de Estadística Agraria – MIDAGRI asigne para este fin.</p>
<p>Productos Requeridos</p>	<p>Producto 01</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan de Trabajo con el cronograma para el proceso de capacitación y validación Sistema de Productores de cacao – SISPCA, en el departamento de San Martín. • Informe con las evidencias (listas de asistencia firmadas, fotos, videos, actas o minutas de los talleres/reuniones, etc.) de la capacitación y validación del sistema. Deberá contener una sección con la retroalimentación funcional para el sistema, trabajado con los productores de cacao. <p>Presentación: Plan de trabajo a los 5 días de la firma de contrato, demás entregables del producto 1, a los 30 días de la firma del contrato.</p> <p>Producto 02</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe final con las evidencias (listas de asistencia firmadas, fotos, videos, actas o minutas de los talleres/reuniones, etc.) de la capacitación y validación del sistema, conclusiones y recomendaciones. Deberá contener una sección integrada con la retroalimentación funcional para el sistema, trabajado con los productores de cacao. <p>Presentación: A los 60 días de la firma del contrato.</p> <p>Aspectos técnicos: Los informes o diagramas elaborados deberán de ser entregados en formatos editables.</p>

Formación y competencias requeridas	
Formación/especialización	Profesional o técnico del área de Sistemas, Industrial, administrativo-contable o agronomía.
Idioma	Español
Experiencia	<ul style="list-style-type: none"> • 03 años de experiencia en procesos de trabajo multiactor, interacción con productores, Pueblos Indígenas, y trabajo en equipo. • Con experiencia en facilitación. • Conocimiento de manejo de plataformas virtuales para reuniones específicas.

	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidad Inmediata
Aptitudes particulares	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de trabajo en equipo, de adaptación, innovación y autonomía. • Capacidad para interactuar con directivos de organizaciones de productores. • Conocimiento del sector público: agricultura, producción, comercio.

Condiciones del puesto	
Remuneración / tipo de contrato	El costo base de la consultoría S/. 7,000 (siete mil soles), a todo costo. Se realizará de acuerdo con la siguiente entrega de productos <ul style="list-style-type: none"> - 40% a la presentación del producto 1. - 60 % a la Presentación del producto 2.
Tiempo de ejecución	Inicio: 01 de setiembre 2022 Fin: 31 de octubre 2022
Material y logística	Trabajo remoto y presencial, en las instancias del MIDAGRI, según se acuerde.
Condiciones de seguimiento	Una vez seleccionado(a) el (la) consultor(a), se establecerá un cronograma de trabajo que permita establecer reuniones para seguimiento con el coordinador interno del proyecto
Conformidad del servicio	La representación de PROGRESO en Perú, a través de su coordinador técnico, conjuntamente con el Director General de la Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas DGESEP, serán los responsables de dar seguimiento en todo momento a las actividades, servicios y/o productos estipulados en los términos de referencia y proporcionarán al consultor por escrito las observaciones e indicaciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución, así como las modificaciones que en su caso dispongan.

Fechas y horario de proceso	Proceso	Fecha	Hora
	Publicación de TDR	16 de agosto del 2022	12H00
	Preguntas desde los ofertantes	19 de agosto del 2022	12H00
	Recepción de ofertas	26 de agosto del 2022	12H00
	Análisis de ofertas	30 de agosto del 2022	14H00
	Elaboración de contrato y determinación de plazos	31 de agosto del 2022	17H00
	Adjudicación e inicio de consultoría y Firma de carta compromisos	01 de septiembre 2022	
Proceso de Adjudicación	Los términos de referencia serán publicadas en las página web y Facebook de PROGRESO, también se renviarán correos a profesionales o instituciones para dar a conocer los TDR, las propuestas serán recibidas en el correo electrónico progreso@progreso.org.pe con copia a rtineo@progreso.org.pe y lrufino@progreso.org.pe . Recibidas las propuestas serán analizadas por un comité evaluador integrado por representantes de PROGRESO y APPCACAO , siendo el comité evaluador por un número no mayor de 5 personas, ni menor de tres personas.		

Criterios de calificación	Criterios	Puntos
	Propuesta técnica metodológica	30
	Propuesta económica	30
	Experiencia del consultor/a y su equipo en la temática	20
	Conocimiento de las áreas de trabajo	20
	TOTAL	100

Ofertas: Los/las postulantes enviarán su hoja de vida resumida y de sus equipos de trabajo, propuesta técnica/metodológica y económica a los correos electrónicos: progreso@progreso.org.pe rtineo@progreso.org.pe y lrufino@progreso.org.pe