

El Proyecto de apoyo al desarrollo sostenible de un sector cacaotero de excelencia en Colombia, Ecuador y Perú.  
Proyecto cacao BioAndino

### Términos de Referencia

***“Asistencia técnica que contribuya al posicionamiento del sector productivo cacaotero –cfaos en Perú, en los aspectos productivo-comerciales (arancelarios/tributarios)”***

Descripción general	
<b>Objeto</b>	Brindar asistencia técnica que dinamice la gestión de la propuesta técnica que pretende implementar el MIDAGRI, en el componente relacionado con la gestión de data especializada y georreferenciada del cacao Fino de Aroma - CFA, así como evidencias para la negociación de los aspectos arancelarios y tributarios de las Organizaciones de Productores - O.P. correspondientes.
<b>Duración y fecha deseada</b>	90 días con disponibilidad inmediata. – Fecha deseada de inicio de actividades 16 de agosto del 2021.
<b>Localización precisa de la zona de trabajo</b>	Lima
<b>Superior jerárquico del profesional</b> <b>Otras personas involucradas</b>	Raúl Tineo: Director Ejecutivo de PROGRESO León Rufino, coordinador de Proyecto Cacao Bioandino. Jorge Calle, especialista en Incidencia Política de PROGRESO Berónica Villela, Administradora de PROGRESO

Términos de referencias del puesto	
<b>Antecedentes</b>	<p>Mediante convenio No. AFDCZZ2355 01 de fecha 21 de mayo de 2019, la Agencia Francesa de Desarrollo en adelante AFD, otorga una subvención a Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières AVSF, el 01 de mes de septiembre firmó un convenio con PROGRESO (Promoción de la Gestión Rural Económica y Social), para la co-ejecución del Proyecto en Perú de los componentes 1 y 2.</p> <p>Este Proyecto tiene costos elegibles desde el primero de setiembre de 2019, hasta el 30 de noviembre de 2022.</p> <p>Es un proyecto que involucra tres países, a desarrollarse en Ecuador, Perú, Colombia en ámbitos donde se produce cacao fino de aroma orgánico solidario, donde se acompañará a las organizaciones de Productores de cacao, en la gestión organizativa y calidad de cacao fino de aromas orgánico y de comercio Justo (solidario).</p> <p>En el proyecto, en el componente 1, se establece realizar en generar un sistema que centralice la información del cacao fino de aroma, en su cadena productiva.</p>
<b>Lógica de intervención</b>	<p>La finalidad del Proyecto es Contribuir a la consolidación del sector cacaotero sostenible y de excelencia en Colombia, Ecuador y Perú</p> <p>El Objetivo del proyecto es: “Promover la competitividad y sostenibilidad de la cadena del CFA orgánico y sostenible en contextos nacionales favorables”, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Una implementación de políticas y estrategias adecuadas,</li> <li>ii) Una consolidación de capacidades de Organización Productores y el fomento de sinergias entre actores de la cadena en la implementación de las acciones,</li> </ul>

	<p>iii) Una promoción de iniciativas de producción de cacao orgánico, sostenible y de comercio justo valorizando la producción campesina y las variedades locales.</p> <p>En Perú PROGRESO es el Ejecutor Delegado que implementará los componentes 1 y 2: Componente 1: Fortalecimiento de Políticas Públicas; Componente 2: Fortalecimiento de las capacidades de los productores.</p>
<p><b>Justificación</b></p>	<p>El Perú es considerado como una de los países de mayor exportación de cacao orgánico y productor de cacaos finos de aroma. En el marco del proyecto se viene impulsando la asociatividad empresarial de los productores en aspectos tales como el organizativo, productivo, comercial y de incidencia política. Los avances se están dando en una coyuntura socio-política de crisis sanitaria, económica, social y política; lo que demanda, mucho más que antes, el abordaje integral, multifactorial y sistémico en relación a la asistencia técnica que se requiere.</p> <p>Es necesario desarrollar conocimiento actualizado del estado situacional de la gestión de políticas públicas relacionadas con el desarrollo del sector productivo cacaotero, tanto a nivel central (multisectorial) como local, para identificar y sistematizar los aspectos de regulación, de financiamiento, y de mecanismos de prestación de servicios que se vienen implementando en dichos niveles. Asimismo, se requiere conocer las voluntades políticas y de compromiso efectivo de los diversos actores públicos y privados (en los que se incluye al sector cacaotero) para el debate y negociación de políticas públicas que se concreten en financiamiento y diversos servicios conexos a la actividad productivo-comercial, así como en procesos (permanentes o nominales) que corresponden a la gestión de dichos acuerdos.</p> <p>Actualmente, en el marco de la ley peruana de la producción orgánica, que otorga al SENASA la responsabilidad de apoyo a dicho tipo de producción; este órgano de línea del MINAGRI está validando un software que permitiría hacer seguimiento a la producción y comercialización de productos orgánicos, incluyendo de manera diferenciada, la correspondiente al CFAOS respecto del cacao convencional, denominado CCN51, con lo cual se busca visibilizar el área real sembrada de cacao fino de aroma con certificación orgánico y solidario – CAFAOS.</p> <p>Por su parte la Dirección de Estadística e Información Agraria del MIDAGRI, en miras a lograr contar con una base de datos única y estandarizada, requiere desarrollar un aplicativo digital para levantar información de la producción de cacao, incluyendo la específica al CFAOS, a cargo de los productores de cacao organizados en organizaciones de productores vinculadas a la APPCACAO, así como otros gremios u asociaciones. La evidencia que se genere con estas acciones, favorecerá la gestión de partidas arancelarias específicas y de políticas públicas relativas al sector cacaotero nacional.</p>
<p><b>Objetivo de la Consultoría</b></p>	<p>Objetivo General Contar con los servicios profesionales de un Especialista en desarrollo de aplicaciones web/móviles para la implementación del Sistema de registro, consistencia y consultas relacionados a la identificación de productores y su producción de cacaos finos de aroma</p> <p>Objetivos Específicos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer las capacidades de gestión de la incidencia política de las Organizaciones de Productores (OP) de la APPCACAO, en relación al manejo de información y conocimiento para las negociaciones en diversos espacios.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar las necesidades actuales de las organizaciones de productores - OP de CFAOS de la APPCACAO y el alcance de las acciones desarrolladas por las instancias técnicas del MIDAGRI, relacionados con la producción y exportación del CFAOS: Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas y el SENASA, entre otras.</li> <li>• Formular e implementar un plan de asistencia técnica que dinamice la gestión de la propuesta técnica que se propone implementar el MIDAGRI, en el componente relacionado con la gestión de data productivo-comercial de CFAOS, así como evidencias para la negociación de los aspectos arancelarios y tributarios de las O.P. correspondientes.</li> </ul>
<p><b>Equipo de trabajo</b></p>	<p>El/a consultor/a (s) coordinará (n) con el responsable interno de Proyecto y la Administración respectiva por parte de la ONG PROGRESO; así como con el especialista que la Dirección de Estadística Agraria – MIDAGRI asigne para este fin.</p>
<p><b>Productos Requeridos</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Producto 01</b></li> <li>• Plan de Trabajo- Diseño de Plan de Asistencia Técnica al equipo técnico de la Dirección de Estadística Agraria del MIDAGRI</li> <li>• Construcción y diseño de un plan de trabajo que incluya el cronograma detallado.</li> <li>• Este producto será resultado de consultas y acuerdos con el equipo técnico de la Dirección de Estadística Agraria y el SENASA, para definir juntamente con la APPCACAO y PROGRESO, los términos de la cooperación que nos proponemos desarrollar, en el marco del PROYECTO CACAO BIOANDINO.</li> <li>• Identificación de necesidades funcionales básicas a desarrollar:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Gestionar datos maestros y tablas públicas</li> <li>○ Registrar productores y parcelas geolocalizadas</li> <li>○ Registrar fichas técnicas de cacao</li> <li>○ Registrar certificados de calidad</li> <li>○ Generar reportes de seguimiento.</li> <li>○ Generar indicadores de gestión</li> <li>○ Administrar permisos y accesos</li> </ul> </li> <li>• Identificación de necesidades de asistencia técnica y presentación del proceso o desarrollo de esta, según lo planificado.</li> <li>• Presentación de resultados técnicos a nivel de soporte informático, así como de la gestión de la data.</li> <li>• Construcción del BD centralizada.</li> <li>• Construcción del módulo de administración tablas catálogo.</li> </ul> <p>Presentación: Plan de trabajo a los 5 días de la firma de contrato, demás entregables del producto 1, a los 30 días de la firma del contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Producto 02</b></li> <li>• Desarrollo de prototipos y reglas del negocio.</li> <li>• Construcción del módulo de registro de información (al 70%).</li> <li>• Desarrollo de interoperabilidad (MIDAGRI y entidades proveedoras de información vinculadas con la temática) / Validación con RENIEC.</li> </ul> <p>Presentación: A los 60 días de la firma del contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Producto 03</b></li> <li>• Construcción del módulo de registro de información (al 100%).</li> <li>• Desarrollo del módulo de consultas y reportes.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efectuar la capacitación a nivel funcional relacionado al uso del Sistema.</li> <li>• Entrega de documentación técnica y manuales de usuario.</li> <li>• Asistencia y soporte para la instalación en los ambientes de producción del MIDAGRI.</li> </ul> <p>Presentación: A los 90 días de la firma del contrato.</p> <p><b>Aspectos técnicos:</b> El desarrollo del software deberá ser efectuado conforme a los estándares establecidos por el MIDAGRI, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El marco de trabajo para el desarrollo del proyecto será bajo el enfoque ágil basado en SCRUM.</li> <li>• La construcción del sistema bajo plataforma Web responsivo, con la funcionalidad de trabajar en un modo desconectado (offline), aplicando los lenguajes de programación y base de datos estandarizados por el MIDAGRI.</li> <li>• La documentación técnica según la Metodología del Ciclo de Vida del Software (MCVS) del MIDAGRI.</li> </ul>

Formación y competencias requeridas	
<b>Formación/especialización</b>	Se recomienda que el consultor y su equipo de trabajo tengan formación en: diseño y programación y gestión de data en plataformas virtuales.
<b>Idioma</b>	Español
<b>Experiencia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 03 años de experiencia en análisis y/o programación en sistemas de información, en el sector público o privado.</li> <li>• Experiencias en manejo de base de datos Oracle</li> <li>• Experiencia en entornos de programación (Net Core C#, angular, Java Script, CSS)</li> <li>• Conocimiento de manejo de plataformas virtuales para reuniones específicas.</li> <li>• Disponibilidad Inmediata</li> </ul>
<b>Aptitudes particulares</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidad de trabajo en equipo, de adaptación, innovación y autonomía.</li> <li>• Capacidad para interactuar con directivos de organizaciones de productores.</li> <li>• Conocimiento del sector público: agricultura, producción, comercio.</li> </ul>

Condiciones del puesto	
<b>Remuneración / tipo de contrato</b>	El costo base de la consultoría S/. 24,000 (veinticuatro mil soles), a todo costo. Se realizará de acuerdo con la siguiente entrega de productos <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30% a la presentación del producto 1.</li> <li>- 30 % a la Presentación del producto 2.</li> <li>- 40% a la presentación del producto 3</li> </ul>
<b>Tiempo de ejecución</b>	Inicio: 16 de agosto 2021 Fin: 16 de noviembre 2021
<b>Material y logística</b>	Trabajo remoto y presencial, en las instancias del MIDAGRI, según se acuerde.
<b>Condiciones de seguimiento</b>	Una vez seleccionado(a) el (la) consultor(a), se establecerá un cronograma de trabajo que permita establecer reuniones para seguimiento con el coordinador interno del proyecto

Fechas y horario de proceso	Proceso	Fecha	Hora												
	Publicación de TDR y envío de invitaciones a consultores	03 al 06 de Agosto 2021	12H00												
	Recepción de ofertas	09 al 12 de agosto 2021	12H00												
	Análisis de ofertas	13 de Agosto 2021	13H00												
	Elaboración de contrato y determinación de plazos	13 de Agosto 2021	17H00												
	Adjudicación e inicio de consultoría y Firma de contrato	16 de Agosto 2021													
<b>Proceso de Adjudicación</b>	Los términos de referencia serán publicadas en las página web y Facebook de PROGRESO, también se renviarán correos a profesionales o instituciones para dar a conocer los TDR, las propuestas serán recibidas en el correo electrónico <a href="mailto:progreso@progreso.org.pe">progreso@progreso.org.pe</a> con copia a <a href="mailto:rtineo@progreso.org.pe">rtineo@progreso.org.pe</a> y <a href="mailto:lufino@progreso.org.pe">lufino@progreso.org.pe</a> . Recibidas las propuestas serán analizadas por un comité evaluador integrado por representantes de <b>PROGRESO y APPCAO</b> , siendo el comité evaluador por un número no mayor de 5 personas, ni menor de tres personas.														
<b>Criterios de calificación</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="408 976 1038 1021">Criterios</th> <th data-bbox="1038 976 1374 1021">Puntos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="408 1021 1038 1066">Propuesta técnica metodológica</td> <td data-bbox="1038 1021 1374 1066">30</td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 1066 1038 1111">Propuesta económica</td> <td data-bbox="1038 1066 1374 1111">30</td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 1111 1038 1178">Experiencia del consultor/a y su equipo en la temática</td> <td data-bbox="1038 1111 1374 1178">20</td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 1178 1038 1223">Conocimiento de las áreas de trabajo</td> <td data-bbox="1038 1178 1374 1223">20</td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 1223 1038 1267">TOTAL</td> <td data-bbox="1038 1223 1374 1267">100</td> </tr> </tbody> </table>			Criterios	Puntos	Propuesta técnica metodológica	30	Propuesta económica	30	Experiencia del consultor/a y su equipo en la temática	20	Conocimiento de las áreas de trabajo	20	TOTAL	100
Criterios	Puntos														
Propuesta técnica metodológica	30														
Propuesta económica	30														
Experiencia del consultor/a y su equipo en la temática	20														
Conocimiento de las áreas de trabajo	20														
TOTAL	100														

Ofertas: Los/las postulantes enviarán su hoja de vida resumida y de sus equipos de trabajo, propuesta técnica/metodológica y económica a los correos electrónicos: [progreso@progreso.org.pe](mailto:progreso@progreso.org.pe) [rtineo@progreso.org.pe](mailto:rtineo@progreso.org.pe) y [lufino@progreso.org.pe](mailto:lufino@progreso.org.pe)