

## Proyecto Cacao BioAndino

*«Capacitación a Equipo técnico y productores líderes en gestión calidad e inocuidad fortaleciendo la fase comercial de Productores/as de Cacao - Piura»*

### OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las capacidades del equipo técnico y productores líderes en la gestión de la calidad del cacao fino de aroma orgánico y sostenible de las organizaciones cacaoteras de Piura, con la finalidad de que los/las participantes sean capaces de mejorar sus mecanismos de control y actualizar y/o desarrollar los documentos relacionados al sistema de inocuidad alimentaria, permitiendo así ofertar un producto de calidad y cumplir con las demandas de los mercados especiales.

### OBJETIVO ESPECIFICO

- Actualización de las normas HACCP
- Actualización o construcción de los documentos de HACCP para el centro de procesamiento.
- Acompañamiento en la implementación del Programa de higiene y saneamiento en los módulos de procesamiento.
- Capacitación a 30 productores y técnicos en gestión de la calidad.

### ANTECEDENTES

Mediante convenio No. AFDCZZ2355 01 de fecha 21 de mayo de 2019, la Agencia Francesa de Desarrollo en adelante AFD, otorga una subvención a Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières - AVSF, el 01 de mes de septiembre firmó un convenio con PROGRESO (Promoción de la Gestión Rural Económica y Social), para la coejecución del Proyecto en Perú de los componentes 1 y 2.

Este Proyecto tiene costos elegibles desde el primero de setiembre de 2019, hasta el 30 de noviembre de 2022.

Es un proyecto que involucra tres países, a desarrollarse en Ecuador, Perú, Colombia en ámbitos donde se produce cacao fino de aroma orgánico solidario, donde se acompañará a las organizaciones de Productores de cacao, en la gestión organizativa y calidad de cacao fino de aromas orgánico y de comercio Justo (solidario).

En el proyecto, en el componente 2, se establece realizar capacitación a 30 líderes y técnicos en gestión administrativa comercial en la cadena de cacao.

## Proyecto Cacao BioAndino

### JUSTIFICACIÓN

Las organizaciones de cacaoteras de Piura vienen exportando el cacao en el mercado especiales, los cuales exigen demandas en la calidad y trazabilidad del producto, libre de agroquímicos, sin embargo, ha sido una de las limitantes la trazabilidad, contaminación cruzada, es por ello que plantea la presente consultoría capacitar y acompañar en la gestión de inocuidad alimentaria, permitiéndole así a las organizaciones cacaoteras tener una mejor oferta cacao conforme a los estándares de inocuidad exigidos por el mercado internacional, reduciendo el peligro de contaminación cruzada.

### LOCALIDAD

Región: Piura

Provincias: Piura y Morropón

Distrito: 26 de Octubre y San Juan de Bigote

Localidad: Piura y San Juan de Bigote

### DURACIÓN DEL TRABAJO

15 días calendarios

### EQUIPO DE TRABAJO

El/la consultor/a (s) coordinará (n) con el responsable interno de Proyecto y la Administración respectiva por parte de la ONG PROGRESO

### PRODUCTOS

- a) Diagnóstico de la situación de dos centros de procesamiento
- b) Documentación de Higiene y saneamiento de los 2 centros de procesamiento
- c) Identificación y construcción de Indicadores de Saneamiento
- d) Capacitación de al menos 30 personas en gestión de inocuidad alimentaria y Sistema HACCP y Programas Prerrequisitos.

## Proyecto Cacao BioAndino

### PERFIL DEL CONSULTOR O CONSULTORES

Se recomienda que el consultor y/o equipo de trabajo tengan formación en: industrias alimentarias, administración de empresa o carreras afines, **con tres** años de experiencia en asesoría implementación de HACCP y las tendencias del mercado, dominio de Word y Excel, conocimiento de manejo de plataformas virtuales para reuniones específicas.

Capacidad de trabajo en equipo, de adaptación, innovación y autonomía, Capacidad para interactuar con los productores y hablen o dominan el español.

### Disponibilidad Inmediata

### RENUMERACIÓN

El costo base de la consultoría S/. 18,900 (dieciocho mil novecientos con 00/100 soles), donde se incluye costo del servicio de consultoría, transporte, hospedaje y material de capacitación en digital.

Se realizará de acuerdo con la siguiente entrega de productos

- 40% a la Firma de Contrato y Propuesta Técnica y Económica (que incluye Plan de Trabajo) y la Carta de Integridad y Ética del consultor.
- 30% concluida la fase de campo.
- 30% con el informe aprobado.

### MATERIAL Y LOGÍSTICA

Las cooperativas Norandino y APPROCAP, acondicionarán un espacio para la realización del acompañamiento y capacitación. El trabajo se realizará de forma presencial.

La alimentación de los participantes será aportada por las organizaciones y PROGRESO.

El traslado del consultor a los centros de procesamiento será asumido por PROGRESO.

### CONDICIONES DE SEGUIMIENTO

El coordinador del proyecto o personal que el Director de PROGRESO designe, con previo acuerdo, realizará visitas con los directivos de la APPCACAO para verificar el cumplimiento de los productos a alcanzar.

El director y/o administración pueden solicitar informes de avances cuando lo requieran.

## Proyecto Cacao BioAndino

### PROCESO DE ADJUDICACIÓN

Los términos de referencia serán publicados en la página web y Facebook de PROGRESO, también se renviarán correos a profesionales o instituciones para dar a conocer los TDR, las propuestas serán recibidas en el correo [progreso@progreso.org.pe](mailto:progreso@progreso.org.pe) con copia a [rtineo@progreso.org.pe](mailto:rtineo@progreso.org.pe) y [lrufino@progreso.org.pe](mailto:lrufino@progreso.org.pe).

Recibidas las propuestas serán analizadas por un comité evaluador integrado por representantes de PROGRESO, siendo el comité evaluador por un número no mayor de 3 personas, ni menor de 2 personas.

### FECHAS Y HORARIO DE PROCESO

Proceso	Fecha	Hora
Publicación de TDR	<b>2 de junio 2022</b>	12H00
Preguntas desde los ofertantes	2 de junio al 5 junio 2022	12H00
Recepción de ofertas	<b>2 a 10 de junio 2022</b>	12H00
Análisis de ofertas	10 a 11 junio 2022	14H00
Elaboración de contrato y determinación de plazos	<b>12 de junio 2022</b>	17H00
Adjudicación e inicio de consultoría y Firma de carta compromisos	13 Junio 2022	